



## פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 23 מיום 31.3.2020

השתתפו :

אלכס גולדפרב - יו"ר הוועדה

נוכחים :

צור צופי - גזבר המועצה  
איתן מימוני, עו"ד - יועמ"ש המועצה  
תמר ממון - עוזרת ראש המועצה

הוועדה התכנסה באמצעות תוכנת זום עקב מחלת הקורונה

על סדר היום :

1. פתיחת מכרז 23/2020 – ביצוע עבודות קו סניקה מניר בנים למט"ש תימורים
2. פתיחת מכרז זוטא להעסקת מתכנן לגבעת הדקלים

להלן עיקרי הדברים :

1. יועמ"ש המועצה בפתח הישיבה עדכן כי אלכס גולדפרב, יו"ר הוועדה, מוסמך לקבוע את סדרי עבודתו. לאור מגפת הקורונה בה שרויה מדינת ישראל, הנחיות הממשלה והסכנה לקיים ישיבות רבות משתתפים, ובהתחשב בדחיפות קידום המכרזים על הפרק. אני מחליט ומורה על קיום ישיבת ועדת מכרזים באמצעות תוכנת זום, כאשר אני והגזברית, צופי צור, משתתפים בישיבה ממשרדינו.

2. פתיחת מכרז 23/2020 – ביצוע עבודות קו סניקה מניר בנים למט"ש תימורים :

בתיבת המכרזים נמצאו 6 מעטפות, מעטפת האומדן 51 מעטפות מציעים.

אומדן – הוכן ע"י המתכנן רן ברזייק 3,718,494 ₪

להלן המציעים וההצעות :

א. המציע: לרר הנדסה בע"מ (מעטפה 1)

ערבות: 50,000 ₪ תוקף: 28.6.2020

הצעה: 2,755.809.81 ₪ כולל מע"מ

ב. המציע: אופק אתרים 10 בע"מ (מעטפה 2)

ערבות: 50,000 ₪ תוקף: 28.6.2020

הצעה: 2,847,756.60 ₪ כולל מע"מ

ג. המציע: אברהמי יואב ובניו בע"מ (מעטפות 3+4)

ערבות: 50,000 ₪ תוקף: 28.6.2020

הצעה: 3,291,151.50 ₪ כולל מע"מ

ד. המציע: שלמה חביב חברה לעבודות עפר, צנרת מים ביוב וניקוז 1991 בע"מ (מעטפה 5)

ערבות: 50,000 ₪ תוקף: 28.6.2020

הצעה: 3,590,910 ₪ כולל מע"מ

**סיכום :**

ההצעות הועברו למחלקת ההנדסה וליועץ המקצועי לבדיקה והעברת חוות הדעת לוועדת המכרזים.

**3. מכרז זוטא להעסקת מתכנן לגבעת הדקלים :**

**התקבלו 2 הצעות**

**א. א.מ. מהנדסים שירותי אדריכלות הנדסה**  
עבור 9 יח"ד 270,000 ₪  
35,000 ₪ לפני מע"מ עבור כל יחידה  
הנחה על שעת עבודה 10%

**ב. אנריקה קירצ'וק אדריכל**  
עבור 9 יח"ד 200,250 ₪  
25,000 ₪ לפני מע"מ עבור כל יחידה  
הנחה על שעת עבודה 11%

**סיכום :**

ההצעות יועברו ליועץ המכרז לבדיקת חוות הדעת.

**חתימת אלכס גולדפרב , יו"ר הוועדה**

**רשמה : תמר ממן**